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ANEXO TECNICO 

CODIGO:  
VERSION: 

 
ANEXO NO. 1 

 

OBJETO DEL 
CONTRATO 

“CONTRATAR LA CONSULTORÍA DE DISEÑOS 
ARQUITECTÓNICOS, ESTRUCTURALES, 

HIDROSANITARIOS Y EJECUCIÓN DE LA OBRA 
CIVIL PARA LA MODERNIZACIÓN Y CAMBIO DE LA 
CUBIERTA DE LAS BODEGAS DE LA CENTRAL DE 

ABASTOS DE BOGOTÁ.” 

PLAZO EJECUCION:    6 MESES 

 
REQUERIMIENTO O NECESIDAD  

ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD 
 

1 BODEGA TIPO I (ESPECIAL) Area Cubierta 10.680 M2  

1,1 

DIAGNOSTICO , EVALUACION Y DISEÑO TIPO DE REFORZAMIENTO DETALLADO DE LA 
ESTRUCTURA DE LA CUBIERTA DE LAS BODEGAS E INTERMEDIOS Y ALEROS DE LA 
CORPORACION 

 
1,1,1 Planos arquitectónicos GLB 1,00 

 
1,1,2 Planos estructurales GLB 1,00 

 
1,1,3 Informe de Refuerzo estructural (detalles 

constructivos) 
GLB 1,00 

 
1,1,4 planos hidrosanitarios 

GLB 1,00 
 

1,1,5 informe diagnostico actual GLB 1,00 
 

1,1,6 Diseño arquitectónico (cortes fachada) GLB 1,00 
 

1,1,7 Diseño estructural GLB 1,00 
 

1,1,8 Diseño Hidraulico 
GLB 1,00 

 

1,2 
CERTIFICACION DE VIABILIDAD DEL 
PROYECTO 

    

 
1,2,1 informe de viabilidad del proyecto 

GLB 1,00  
1,2,2 carta de compromiso técnico (diseñador 

estructural) 

GLB 1,00  
1,2,3 trámite ante curaduría GLB 1,00  

1,3 DIAGNOSTICO  E INFORME DE  APU,PRESUPUESTO Y EL 
ALCANCE DEL PROYECTO    

1,3,1 Recopilación información 
GLB 1,00  

1,3,2 levantamiento Arquitectónico 
GLB 1,00  

1,3,3 Elaboración APU por items 
GLB 1,00  

1,3,4 Elaboración presupuesto 
GLB 1,00  

1,3,5 Programación de obra 

GLB 1,00  
1,3,6 Informe diagnóstico de la cubierta 

GLB 1,00  
1,3,7 Informe y definición del Alcance contractual 

del proyecto GLB 1,00 



 
1,3,8 Informe especificaciones técnicas mínimas 

GLB 1,00  
1,3,9 Recomendación pólizas 

GLB 1,00  
1,3,10 Diagnostico Experiencia mínima 

GLB 1,00  
1,3,11 Informe requisitos Personal profesional 

GLB 1,00  

1,4 

DIAGNOSTICO Y FORMULACION DE LA 
INTEVENTORIA PARA EL PROYECTO 

    

 
1,4,1 Informe y formulación del alcance de la 

interventoría GLB 1,00 
 

1,4,2 alcance del objeto contractual GLB 1,00 
 

1,4,3 personal mínimo requerido 
GLB 1,00 

 
1,4,4 actividades de carácter técnico 

GLB 1,00 
 

1,4,5 actividades de carácter administrativo y 
financiero GLB 1,00 

 
1,4,6 Requisitos para fase ponderable GLB 1,00 

 
             
2 BODEGA TIPO II (Bodegas Dobles) Area Cubierta 6.368 M2  

2,1 

DIAGNOSTICO, EVALUACION Y DISEÑO 
TIPO DE REFORZAMIENTO DETALLADO 
DE LA ESTRUCTURA DE LA CUBIERTA DE 
LAS BODEGAS E INTERMEDIOS Y 
ALEROS DE LA CORPORACION 

    

 
2,1,1 Planos arquitectónicos 

GLB 1,00  
2,1,2 Planos estructurales 

GLB 1,00  
2,1,3 Informe de Refuerzo estructural (detalles 

constructivos) 
GLB 1,00  

2,1,4 planos hidrosanitarios 
GLB 1,00  

2,1,5 informe diagnostico actual 

GLB 1,00  
2,1,6 Diseño arquitectónico (cortes fachada) 

GLB 1,00  
2,1,7 Diseño estructural 

GLB 1,00  
2,1,8 Diseño Hidráulico 

GLB 1,00  

2,2 

CERTIFICACION DE VIABILIDAD DEL 
PROYECTO 

    

 
2,2,1 informe de viabilidad del proyecto 

GLB 1,00 
 

2,2,2 carta de compromiso técnico (diseñador 
estructural) GLB 1,00 

 
2,2,3 trámite ante curaduría 

GLB 1,00 
 

2,3 

DIAGNOSTICO E INFORME DE 
APU,PRESUPUESTO Y EL ALCANCE DEL 
PROYECTO 

    

 
2,3,1 Recopilación información 

GLB 1,00 



 
2,3,2 levantamiento Arquitectónico 

GLB 1,00  
2,3,3 Elaboración APU por items 

GLB 1,00  
2,3,4 Elaboración presupuesto 

GLB 1,00  
2,3,5 Programación de obra 

GLB 1,00  
2,3,6 Informe diagnóstico de la cubierta 

GLB 1,00  
2,3,7 Informe y definición del Alcance contractual 

del proyecto 
GLB 1,00  

2,3,8 Informe especificaciones técnicas mínimas 

GLB 1,00  
2,3,9 Recomendación pólizas 

GLB 1,00  
2,3,10 Diagnostico Experiencia mínima 

GLB 1,00  
2,3,11 Informe requisitos Personal profesional 

GLB 1,00  

2,4 

DIAGNOSTICO Y FORMULACION DE LA 
INTEVENTORIA PARA EL PROYECTO 

    

 
2,4,1 Informe y formulación del alcance de la 

interventoría GLB 1,00 

 
2,4,2 alcance del objeto contractual GLB 1,00 

 
2,4,3 personal mínimo requerido 

GLB 1,00 
 

2,4,4 actividades de carácter técnico 
GLB 1,00 

 
2,4,5 actividades de carácter administrativo y 

financiero GLB 1,00 

 
2,4,6 Requisitos para fase ponderable 

GLB 1,00 
 

             
3 BODEGA TIPO III (Bodegas Sencillas) Area Cubierta 3.021 M2  

3,1 

DIAGNOSTICO , EVALUACION Y DISEÑO 
TIPO DE REFORZAMIENTO DETALLADO 
DE LA ESTRUCTURA DE LA CUBIERTA DE 
LAS BODEGAS E INTERMEDIOS Y 
ALEROS DE LA CORPORACION 

    

 
3,1,1 Planos 

arquitectónicos 
    

GLB 1,00 
 

3,1,2 Planos estructurales 
GLB 1,00 

 
3,1,3 Informe de Refuerzo estructural (detalles 

constructivos) GLB 1,00 

 
3,1,4 planos hidrosanitarios 

GLB 1,00 

 
3,1,5 informe diagnostico actual 

GLB 1,00 
 

3,1,6 Diseño arquitectónico (cortes fachada) 
GLB 1,00 

 
3,1,7 Diseño estructural 

GLB 1,00 



 
3,1,8 Diseño Hidráulico 

GLB 1,00 
 

3,2 

CERTIFICACION DE VIABILIDAD DEL PROYECTO   

 
3,2,1 informe de viabilidad del proyecto 

GLB 1,00 
 

3,2,2 carta de compromiso técnico (diseñador 
estructural) GLB 1,00 

 
3,2,3 trámite ante curaduría 

GLB 1,00 

 

3,3 

DIAGNOSTICO E INFORME DE 
APU,PRESUPUESTO Y EL ALCANCE DEL 
PROYECTO 

    

 
3,3,1 Recopilación información 

GLB 1,00  
3,3,2 levantamiento Arquitectonico 

GLB 1,00  
3,3,3 Elaboración APU por items 

GLB 1,00  
3,3,4 Elaboración presupuesto 

GLB 1,00  
3,3,5 Programación de obra 

GLB 1,00  
3,3,6 Informe diagnóstico de la cubierta 

GLB 1,00  
3,3,7 Informe y definición del Alcance contractual 

del proyecto 
GLB 1,00  

3,3,8 Informe especificaciones técnicas mínimas 

GLB 1,00  
3,3,9 Recomendación pólizas 

GLB 1,00  
3,3,10 Diagnostico Experiencia mínima 

GLB 1,00  
3,3,11 Informe requisitos Personal profesional 

GLB 1,00  
             

4                                                                                   
OBRA 
CIVIL 

OBRA CIVIL 

 

4,1,1 

Desmonte y retiro de la cubierta existente en 
canaleta C90 de asbesto cemento (Incluye 
mano de obra, materiales, equipo mayor, 
escaleras, andamios, herramienta menor y 
demás para un total retiro, también incluye la 
disposición final en botadero mcertificado).  

M2 1,00 

 

4,1,2 

Suministro, instalación y posterior retiro de 
campamentos provisionales de obra (Incluye 
mano de obra, materiales, equipo mayor, 
escaleras, andamios, herramienta menor y 
demás para un total retiro, también incluye la 
disposición final en botadero certificado).  

GLB 1,00 



 
4,2 ESTRUCTURA 

METALICA 
        

 

4,2,1 

Mantenimiento de toda estructura metálica de 
la cubierta existente (Cerchas, 
correas, columnas y demás elementos)se 
debe realizar limpieza y retiro de oxido  y 
aplicar anticorrosivo y pintura tipo esmalte del 
mismo color actual, aplicando las manos 
necesarias para un óptimo acabado.(Incluye 
mano de obra, materiales, equipo mayor, 
escaleras, andamios, herramienta menor y 
demás para un óptimo acabado). 

M2 1,00 

 

4,2,2 

Suministro, fabricación y montaje de 
estructura metálica similar a la existen y 
según lo determine el diseño estructural 
(Incluye mano de obra, materiales, equipo 
mayor, escaleras, andamios, herramienta 
menor y demás para un óptimo 
funcionamiento).  

KG 1,00 

 
4,3 

CUBIERTA TIPO CANALETA ACESCO     

 

4,3,1 

Suministro e instalación de Remate 
longitudinal para cubierta (Incluye mano de 
obra, materiales, equipo mayor, escaleras, 
andamios, herramienta menor y demás para 
un total retiro, también incluye la disposición 
final en botadero certificado). 

ML 1,00 

 

4,3,2 

Suministro e instalación de Caballete metálico 
tipo acesco o similar, en acero grado 40, de 
medidas, ancho 0,60 mts por el largo 
requerido y espesor 0,45 mm, calibre 26, en 
galvanizado y prepintado, (Incluye mano de 
obra, materiales, equipo mayor, escaleras, 
andamios, herramienta menor y demás para 
un total 
retiro, también incluye la disposición final en 
botadero certificado).  

ML 1,00 

 

4,3,3 

Suministro e instalación de Cubierta en teja 
metálica tipo canaleta grado 40 acesco o 
similar, Color blanco, ancho 0,90 mts, largo 
entre 3,00 a 8,00 mts, calibre 70 B150(Incluye 
mano de obra, materiales, equipo mayor, 
escaleras, andamios, herramienta menor y 
demás para un total retiro, también incluye la 
disposición final en botadero mcertificado). 

M2 1,00 



 

4,3,4 

Suministro e instalación de Flanche metálico 
en lamina galvanizado, ancho 25 cms, hasta 
50 cms, por el largo requerido, calibre 26, 
pintado del color que determine el contratista 
(Incluye mano de obra, materiales, equipo 
mayor, escaleras, andamios, herramienta 
menor y demás para un total retiro, también 
incluye la disposición final en botadero 
mcertificado). 

ML 1,00 

 

4,3,5 

Suministro, instalacion, retiro y cambio de 
vidrio transparente 4 mm de fabricac 
ion nacional en zona de claraboyas de las 
cubiertas actuales, (Incluye mano de obra, 
materiales, equipo mayor, escaleras, 
andamios, herramienta menor y demás para 
un total retiro, también incluye la disposición 
final en botadero mcertificado). 

M2 1,00 

 

4,3,6 

Suministro, instalacion, retiro y cambio de 
caballete metálico en lucarna tipo acesco o 
similar, en acero grado 40, de medidas, ancho 
0,60 mts por el largo requerido y espesor 0,45 
mm, calibre 26, en galvanizado y prepintado, 
(Incluye mano de obra, materiales, equipo 
mayor, escaleras, andamios, herramienta 
menor y demas para un total retiro, tambien 
incluye la disposicion final en botadero 
mcertificado). 

ML 1,00 

 

4,3,7 

Retiro de las instalaciones de la corporacion, 
transporte y disposición final  de escombros 
en lugares certificados para tal fin. 

M3 1,00 

 

4,3,8 

Desmonte de vidrio de ventaneria lateral de 
las bodegas, posterior retiro de la 
corporacion, incluye transporte y disposición 
final en botaderos ceetificados para tal fin. M2 1,00 

 

4,3,9 

Suministro, elaboración e instalación de 
Ventana en malla ondulada cal 10 huecos de 
1"x1". Agulo de  1"x1" sobre platina de de 1/2" 
x1/8" incluye anticorrosivo y pintura, (Incluye 
mano de obra, materiales, equipo mayor, 
escaleras, andamios, herramienta menor y 
demás para un optimo funcionamiento).  

M2 1,00 

 SUBTOTAL (COSTO DIRECTO)  
A  
I  
U  
IVA  
TOTAL 



 


